

Raming krediet plan De Tuinen Ursem deel 2

datum: 4-mrt-21

| | | |
|---|---|------------------|
| <u>GRONDVERWERVING / INBRENGWAARDE</u> | € | 445.324 |
| <u>VOORBEREIDING EN TOEZICHT / PLANKOSTEN</u> | € | 579.080 |
| <u>INFRASTRUCTUUR</u> | € | 2.895.450 |
| <u>ALGEMENE KOSTEN</u> | € | 377.454 |
| | | <hr/> |
| Totale raming | € | 4.297.308 |
| afronding | € | 2.692 |
| Subtotaal krediet | € | 4.300.000 |