

## **KREDIETBEGROTING**

### **Groot onderhoud Dr. Lohmanstraat/Handelskade**

Werknr. 11-18

#### **Overzicht werkzaamheden**

	MOW 2013-2016	voorstel MOW	inrichting	onderhoud riolering
Handelskade	€ 160.000		€ 15.000	
Dr. Lohmanstraat	€ 525.000	€ 525.000	€ 30.000	
riolering vervangen				€ 173.000
1e voorstel (afgewezen)		€ 525.000	€ 45.000	€ 173.000
<i>benodigd raadskrediet incl. afronding</i>				<i>€ 743.000</i>
2e voorstel (versoberd)		€ 371.000	€ 0	€ 173.000
<i>benodigd raadskrediet incl. afronding</i>				<i>€ 544.000</i>

prijzen inclusief:

- winst en risico
- algemene kosten

prijzen exclusief btw 21 %

#### ***Dekkingsmiddelen***

*Reserve nieuwe investeringen (onderhoud)*

€ 371.000,00

*Reserve onderhoud riolering*

€ 173.000,00

#### **Subsidie**

Niet meer van toepassing voor dit project